SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: P3B-202383-CIV12-RD-SMPK

PEKERJAAN PILE DRIVING AND PILE LOAD TEST

PADA PROYEK PUSRI-IIIB

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Enam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-06-2024), yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama . Saut Pakpahan
Jabatan . Pit. General Manager Departemen Energi & Industrial
Alamat Kantor : Gedung Kolaboratif, Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 , Jakarta - 12510

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Berdasarkan :

— RFQ No. P3B-202383-CIV12-RD R 1 tanggal 16 April 2024.

— Bidding Document No. P3B-202383-CIV12-RD-BDT Rev 0 tanggal 16 April 2024 beserta
Amandemen.

— Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 04 Juni 2024.

— Penawaran harga terakhir tanggal 05 Juni 2024.

—  Surat Penunjukan Pemenang Tender No. 202383-L-AKTBP-001 tanggal 05 Juni 2024 (selanjutnya
disebut “Surat Penunjukan Pemenang”)

Untuk Pekerjaan PILE DRIVING AND PILE LOAD TEST pada proyek Pembangunan Pusri-IlIB dengan ini
menunjuk Vendor/Sub-Kontraktor PT Berdikari Pondasi Perkasa sebagai rekanan pemenang tender yang
dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Tan Franciscus
Jabatan . Direktur
Alamat Kantor . JI. Pangeran Tubagus Angke, No. 99 Kota Jakarta Barat, DK| Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

1. SPMK ini berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Nomor 202383-L-AKTBP-001 tanggal 05 Juni
2024 dan telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati PARA PIHAK pada saat klarifikasi
dan negosiasi sebelumnya.
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2. Lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA:
A. Sebagian besar menggunakan jasa tenaga kerja lokal, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Ring 1 : Kelurahan Sungai selayur, Kelurahan satu llir, Kelurahan Tiga liir, Kelurahan Sungai buah.
- Ring 2 : Kelurahan Dua llir, Kelurahan Sungai selincah, Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungai Lais.
B. Lingkup pekerjaan sesuai dengan Engineering Requistion No. P3B-202383-CIV12-RD Rev 1.
C. Lingkup pékerjaan dan harga satuan pekerjaan
Harga Subkontrak pekerjaan tersebut berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut yang merupakan
tanggung jawab PIHAK KEDUA :
a. INDIRECT WORK
- APD (Alat Pelindung Diri)
- Mobilization and Demobilization (Manpower & Equipment) Mengikuti Instruksi dari PIHAK
PERTAMA.
- Konsumsi Pekerja
- Akomodasi Pekerja Tempat Tinggal dan Kendaraan
- Hand Tools & Machinery Tools
- Maintenance & Service Equipment
- Supporting Equipment for Pilling & Pile Load Test
- Bahan Bakar Minyak (BBM)
- Asuransi Pekerja
- Supporting Material for Pilling & Pile Load Test
- Power Supply
b. DIRECT WORK
- PREPARATORY WORK
- Mobilization and Demobilization
- Service Crane
- Piling Equipment (HSPD 320 Ton)
- Piling Test Equipment (HSPD 420 Ton)
- Piling Test Equipment (HSPD 320 Ton)
- Temporary Facility
- Utility Facility
- Safety
- Surveyor untuk verticality
- Perijinan pekerjaan
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PILLING

. Handling from truck to pile driving location
D400 Cement Type |, Class A2, fc' = 52 Mpa
D500 Cement Type I, Class A3, fc' = 52 Mpa
. Piling using HSPD (Terhitung Terangkat)
D400 Cement Type |, Class A2, fc' = 52 Mpa
D500 Cement Type I, Class A3, fc' = 52 Mpa
. Cutting Pile

D400 Cement Type |, Class A2, fc' = 52 Mpa
D500 Cement Type I, Class A3, fc' = 52 Mpa
Cutting Pile Disposal

D400 Cement Type |, Class A2, fc' = 52 Mpa
D500 Cement Type I, Class A3, fc' = 52 Mpa
. Welding Joint

D400 Cement Type |, Class A2, fc' = 52 Mpa
D500 Cement Type I, Class A3, fc' = 52 Mpa
. PDA Test

D500
D400
Static Loading Test D500
compressive test 200%x150 t
lateral test 200%x12 t or failure
Tension Test 200%x65 t or failure
Static Loading Test D500
compressive test 200%x175 t
lateral test 200%x12 t or failure
Tension Test 200%x80 t or failure
. Static Loading Test D400
compressive test 200%x100 t
lateral test 200%x7.5 t or failure
Tension Test 200%x30 t or failure

. Termasuk dengan Indirect, Material yang dibutuhkan untuk pekerjaan PILE DRIVING AND PILE
LOAD TEST dan Handling Material sesuai dengan Requirement dalam Bidding Dokumen beserta

lampirannya.
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Tanggal mulai pekerjaan: 10 Juni 2024 Mobilisasi alat berat berdasarkan Instruction to Mobilization yang
dikeluarkan oleh Pihak Pertama
Waktu penyelesaian: selama 240 hari kalender.

Nilai paket pengadaan/pekerjaan sebesar Rp. 12.245.009.400,- (terbilang : Dua Belas Milyar Dua Ratus
Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan rincian terlampir.
PIHAK KEDUA harus menyerahkan surat Jaminan Pelaksanaan Asli sebesar 10% (sepuluh persen)

dari nilai kontrak dengan nilai Rp. 1.224.500.940,- (terbilang : Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat
Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) paling lambat waktu 14 (empat belas) hari
kerja setelah SPMK ini diterima dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK. Jaminan Pelaksanaan berupa
Bank Garansi yang bersifat unconditional diterbitkan oleh Bank dengan penerbit dan redaksi jaminannya
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA
Fungsi dari SPMK ini adalah sebagai acuan kepada PIHAK KEDUA untuk memulai
pengadaan/pekerjaan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar penagihan.
Setiap saat dan tanpa menimbulkan kewajiban apapun kepada PIHAK KEDUA sebelum mendapatkan
persetujuan resmi dari klien, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri SPMK ini dalam kondisi salah
satu atau semua kondisi berikut ini terjadi:

a. PIHAK PERTAMA gagal menandatangani Perjanjian Kontrak.

b. Penolakan dari Klien kepada PIHAK PERTAMA untuk menerima PIHAK KEDUA sebagai Sub-

kontrakor/Vendor untuk alasan apapun;

c. Penolakan Technical Bid Evaluation [TBE] oleh PIHAK PERTAMA.
Segala sesuatu yang belum diatur di dalam SPMK ini selanjutnya akan ditindak lanjuti dan didetailkan
dalam Perjanjian Subkontrak.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
PT ADHI KARYA (Persero) Thk PT BERDIKARI PONDASI PERKASA
Departemen Energi & Industrial

JEB35ALX190628884. )

(Tan Franciscus)
(Direktur)




SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: P3B-202383-CIV12-RD-SMPK

PEKERJAAN PILE DRIVING AND PILE LOAD TEST

PADA PROYEK PUSRI-IIIB

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Enam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-06-2024), yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama . Saut Pakpahan
Jabatan . PIt. General Manager Departemen Energi & Industrial
Alamat Kantor : Gedung Kolaboratif, Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 , Jakarta - 12510

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Berdasarkan :

— RFQ No. P3B-202383-CIV12-RD R 1 tanggal 16 April 2024.

— Bidding Document No. P3B-202383-CIV12-RD-BDT Rev 0 tanggal 16 April 2024 beserta
Amandemen.

— Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 04 Juni 2024.

— Penawaran harga terakhir tanggal 05 Juni 2024.

—  Surat Penunjukan Pemenang Tender No. 202383-L-AKTBP-001 tanggal 05 Juni 2024 (selanjutnya
disebut “Surat Penunjukan Pemenang”)

Untuk Pekerjaan PILE DRIVING AND PILE LOAD TEST pada proyek Pembangunan Pusri-llIB dengan ini
menunjuk Vendor/Sub-Kontraktor PT Berdikari Pondasi Perkasa sebagai rekanan pemenang tender yang
dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Tan Franciscus
Jabatan . Direktur
Alamat Kantor - JI. Pangeran Tubagus Angke, No. 99 Kota Jakarta Barat, DK Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

1. SPMK ini berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Nomor 202383-L-AKTBP-001 tanggal 05 Juni
2024 dan telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati PARA PIHAK pada saat klarifikasi

dan negosiasi sebelumnya.



2. Ling

kup pekerjaan PIHAK KEDUA:

A. Sebagian besar menggunakan jasa tenaga kerja lokal, dengan ketentuan sebagai berikut :

-Ring 1:
-Ring 2:

Kelurahan Sungai selayur, Kelurahan satu llir, Kelurahan Tiga llir, Kelurahan Sungai buah.
Kelurahan Dua llir, Kelurahan Sungai selincah, Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungai Lais.

B. Lingkup pekerjaan sesuai dengan Engineering Requistion No. P3B-202383-CIV12-RD Rev 1.
C. Lingkup pekerjaan dan harga satuan pekerjaan

Harga

Subkontrak pekerjaan tersebut berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut yang merupakan

tanggung jawab PIHAK KEDUA :

INDIRECT WORK
APD (Alat Pelindung Diri)
Mobilization and Demobilization (Manpower & Equipment) Mengikuti Instruksi dari PIHAK
PERTAMA.
Konsumsi Pekerja
Akomodasi Pekerja Tempat Tinggal dan Kendaraan
Hand Tools & Machinery Tools
Maintenance & Service Equipment
Supporting Equipment for Pilling & Pile Load Test
Bahan Bakar Minyak (BBM)
Asuransi Pekerja
Supporting Material for Pilling & Pile Load Test
Power Supply
DIRECT WORK
PREPARATORY WORK
Mobilization and Demobilization
Service Crane
Piling Equipment (HSPD 320 Ton)
Piling Test Equipment (HSPD 420 Ton)
Piling Test Equipment (HSPD 320 Ton)
Temporary Facility
Utility Facility
Safety
Surveyor untuk verticality
Perijinan pekerjaan



PILLING

. Handling from truck to pile driving location
D400 Cement Type |, Class A2, fc' = 52 Mpa
D500 Cement Type |, Class A3, fc' = 52 Mpa
. Piling using HSPD (Terhitung Terangkat)
D400 Cement Type |, Class A2, fc' = 52 Mpa
D500 Cement Type |, Class A3, fc' = 52 Mpa
. Cutting Pile

D400 Cement Type |, Class A2, fc' = 52 Mpa
D500 Cement Type |, Class A3, fc' = 52 Mpa
Cutting Pile Disposal

D400 Cement Type |, Class A2, fc' = 52 Mpa
D500 Cement Type I, Class A3, fc' = 52 Mpa
. Welding Joint

D400 Cement Type |, Class A2, fc' =52 Mpa
D500 Cement Type |, Class A3, fc' = 52 Mpa

. PDATest
D500
D400
Static Loading Test D500
compressive test 200%x150 t
lateral test 200%x12 t or failure
Tension Test 200%x65 t or failure
Static Loading Test D500
compressive test 200%x175
ateral test 200%x12 t or failure
Tension Test 200%x80 t or failure
. Static Loading Test D400
compressive test 200%x100 t
ateral test 200%x7.5 t or failure
Tension Test 200%x30 t or failure

. Termasuk dengan Indirect, Material yang dibutuhkan untuk pekerjaan PILE DRIVING AND PILE
LOAD TEST dan Handling Material sesuai dengan Requirement dalam Bidding Dokumen beserta
lampirannya.
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Tanggal mulai pekerjaan: 10 Juni 2024 Mobilisasi alat berat berdasarkan Instruction to Mobilization yang
dikeluarkan oleh Pihak Pertama
Waktu penyelesaian: selama 240 hari kalender.

Nilai paket pengadaan/pekerjaan sebesar Rp. 12.245.009.400,- (terbilang : Dua Belas Milyar Dua Ratus
Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan rincian terlampir.
PIHAK KEDUA harus menyerahkan surat Jaminan Pelaksanaan Asli sebesar 10% (sepuluh persen)

dari nilai kontrak dengan nilai Rp. 1.224.500.940,- (terbilang : Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat
Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) paling lambat waktu 14 (empat belas) hari
kerja setelah SPMK ini diterima dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK. Jaminan Pelaksanaan berupa
Bank Garansi yang bersifat unconditional diterbitkan oleh Bank dengan penerbit dan redaksi jaminannya
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA
Fungsi dari SPMK ini adalah sebagai acuan kepada PIHAK KEDUA untuk memulai
pengadaan/pekerjaan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar penagihan.
Setiap saat dan tanpa menimbulkan kewajiban apapun kepada PIHAK KEDUA sebelum mendapatkan
persetujuan resmi dari klien, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri SPMK ini dalam kondisi salah
satu atau semua kondisi berikut ini terjadi:

a. PIHAK PERTAMA gagal menandatangani Perjanjian Kontrak.

b. Penolakan dari Klien kepada PIHAK PERTAMA untuk menerima PIHAK KEDUA sebagai Sub-

kontrakor/Vendor untuk alasan apapun;

¢. Penolakan Technical Bid Evaluation [TBE] oleh PIHAK PERTAMA.
Segala sesuatu yang belum diatur di dalam SPMK ini selanjutnya akan ditindak lanjuti dan didetailkan
dalam Perjanjian Subkontrak.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
PT ADHI KARYA (Persero) Thk PT BERDIKARI PONDASI PERKASA
Departemen Energi & Industrial

Makecti 10.900

(Tan Franciscus)
(Pit. General Manager) .’% (Direktur)



