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PERJANJIAN SUBKONTRAK
Nomor: SCM-DGD-ONK-001/2025

antara
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
DEPARTEMEN GEDUNG
Dengan
PT VARIA USAHA BETON

PENGADAAN READYMIX CONCRETE
PROYEK INTEGRATED ONCOLOGY BUILDING DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10 - 01 — 2025),
kami yang bertandatangan di bawah ini:

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. (“ADHI”)

Suatu perusahaan Persero yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km 18, Provinsi Jakarta,
12510 yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor : 1
Tanggal 1 Juni 1974, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta persetujuan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor. Y.A. 5/5/13 tanggal 7 Januari 1975, yang Anggaran Dasamya
telah beberapa kali diubah, dan terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 24 tanggal 18 Mei 2022, dibuat
di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Suratnya Nomor AHU-
0035438.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 Mei 2022 dan perubahan pengurus terakhir kali
sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 8 tanggal 3 April 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam,
S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0140008 tanggal 04 April
2024, dan dalam hal ini diwakili oleh Mochamad Yusuf, dalam jabatannya selaku General Manager
Supply Chain Management yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Raya Pasar Minggu
Km.18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT
ADHI KARYA (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

PT VARIA USAHA BETON (“VUB”)

Suatu perusahaan Persero yang berkedudukan di Komplek The Royal Business Park Blok F.02-F.03 JI.
H. Anwar Hamzah Tambak Oso, Waru, Sidoarjo 61256, yang didirikan berdasarkan Akta pendirian nomor
18 tanggal 3 Mei 1991, dibuat di hadapan Suyati Subadi, S.H, Notaris di Surabaya yang telah
memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia nomor AHU-AH.01-09-0026186 yang telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta
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Perubahan Anggaran Dasar terakhir Nomor 23 tanggal 28 Juni 2024 dibuat di hadapan Lolitawati, S.H,
M.Kn, Notaris di Gresik yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0043786.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 19
Juli 2024, dan dalam hal ini diwakili oleh Zulhamri Piliang, dalam jabatannya selaku Direktur yang
berkedudukan di Komplek The Royal Business Park Blok F.02-F.03 JI. H. Anwar Hamzah Tambak Oso,
Wary, Sidoarjo 61256, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Varia Usaha
Beton., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih
dahulu menyatakan dan sepakat untuk hal-hal sebagai berikut:

i.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

Bahwa proses pengadaan mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 014-6/2024/305 tentang MP
015 Tata Kelola Supply Chain Management PT Adhi Karya (Persero) Tbk tanggal 15 Juli 2024.
Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk melaksanakan dan mensub-kontrakkan Pengadaan
tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan penawaran harga Pengadaan kepada PIHAK PERTAMA
2085 / PS.01.01/ 13400 / 12.2024 tanggal 17 Desember 2024,

Bahwa PARA PIHAK telah melakukan klarifikasi berdasarkan Minute of Meeting tanggal 18
Desember 2024

Bahwa PARA PIHAK telah melakukan e-auction pada tanggal 24 Desember 2024

Bahwa PARA PIHAK telah melakukan negosiasi dan klarifikasi berdasarkan Berita Acara Klarifikasi
dan Negosiasi tanggal 27 Desember 2024

Bahwa PIHAK PERTAMA telah menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan

Readymix Concrete nomor: 005A/SCM-1/2025 tanggal 8 Januari 2025.

Bahwa PIHAK PERTAMA telah menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Pengadaan Readymix
Concrete nomor: 012/SCM-1/2025 tanggal 10 Januari 2025.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan sehubungan dengan
penandatanganan Perjanjian SUBKONTRAK ini masing-masing pihak:

Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian Subkontrak ini;
Menandatangani Perjanjian Subkontrak ini setelah meneliti secara patut.

Bahwa Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian SUBKONTRAK ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampirannya.

Bahwa PIHAK KEDUA memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah
menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Perjanjian ini;

Bahwa PIHAK KEDUA akan mematuhi, memenuhi syarat-syarat, dan ketentuan serta spesifikasi dari
PIHAK PERTAMA dan PEMBERI TUGAS.

Bahwa PIHAK KEDUA akan mendukung, mematuhi dan memenuhi KEBIJAKAN MUTU dan
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN PT Adhi Karya (Persero)
Tbk.
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16. Bahwa PIHAK KEDUA akan mendukung, mematuhi dan memenuhi “KEBIJAKAN SISTEM
MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN" yang merupakan komitmen bersama PT Adhi Karya (Persero)
Tbk dan rekanan yang tertuang dalam ISO 37001.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini dengan

ketentuan dan syarat-syarat yang diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dibuat Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam rangka
pelaksanaan Pengadaan Readymix Concrete pada Proyek Integrated Oncology Building Dr.
Mohammad Hoesin Palembang Departemen Gedung.

2. Tujuan dibuatnya Perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemberian hak dan kewajiban
oleh PARA PIHAK dalam melaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1
Perjanjian ini pada Proyek Integrated Oncology Building Dr. Mohammad Hoesin Palembang
Departemen Gedung sampai dengan selesai serta diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dan
PEMBERI TUGAS dan/atau KONSULTAN PENGAWAS.

PASAL 2
LINGKUP PENGADAAN

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut dan
bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengadaan Readymix Concrete pada Proyek Integrated
Oncology Building Dr. Mohammad Hoesin Palembang Departemen Gedung dengan tanggung jawab
PARA PIHAK sebagai berikut:
A. Tanggung jawab PIHAK KEDUA:
a. Menanggung semua resiko baik mengenai salah hitung terhadap jumlah maupun harga satuan
yang diajukan dan biaya-biaya lain yang tak terduga
b. Produk yang digunakan sesuai dengan standart (SNI) dan atau sesuai Spesifikasi Teknis yang
disetujui oleh PEMBERI TUGAS dan/atau KONSULTAN PENGAWAS ssesuai dengan
spesifikasi yang tertuang dalam Minute Of Meeting klarifikasi tanggal 23 Desember 2024
c. Spesifikasi Teknis:

- Produksi Readymix Concrete sesuai dengan gambar, metode dan spesifikasi yang
disetujui PEMBERI TUGAS dan/atau KONSULTAN PENGAWAS.

- Pembuatan schedule pengadaan yang mengacu pada milestone item pengadaan mulai
dari persiapan, produksi sampai pengiriman ke lapangan dalam bentuk microsoft project
dan akan dievaluasi per minggu.

- Membuat struktur organisasi beserta kontak person penanggung jawab di lapangan.

- Bertanggungjawab terhadap mutu material sesuai dengan spesifikasi yang telah
ditentukan dan apabila mutu material yang diserahkan hasilnya tidak sesuai dengan
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spesifikasi yang disetujui, setelah melalui tahap-tahap evaluasi yang disyaratkan oleh
PIHAK PERTAMA, PEMBERI TUGAS dan/atau KONSULTAN PENGAWAS maka PIHAK
KEDUA wajib mengganti segala biaya kerugian dan atau perbaikan dalam keadaan siap
pakai.

Wajib membuang sampah ke tempat yang di tetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan
menjamin keamanan terhadap barang — barangnya sendiri, menjamin kebersihan area
lokasi kerja dan sekitarnya.

Wajib menanggung semua biaya yang berhubungan dengan preliminary, perijinan, segala
macam pungutan, portal, kebersihan dan perbaikan jalan umum yang dilalui akibat alat
PIHAK KEDUA, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tuntutan PIHAK KETIGA.
Mengadakan segala sesuatu yang bersifat administratif seperti :

Persetujuan dari PEMBERI TUGAS yang dilengkapi data-data teknis, gambar, brosur,
mock up dan contoh material (apabila diperlukan).

Laporan prestasi pengadaan bulanan.

Laporan Quality Control.

Inspeksi dan test yang terkait dengan Readymix Concrete (VUB) termasuk biaya untuk
pengujiannya atas umur beton 7 dan 14 dan 28 hari bisa dilakukan di laboratorium PT
Varia Usaha Beton apabila dibutuhkan untuk pengujian independen menjadi tanggung
jawab PIHAK PERTAMA

Melakukan joint survey volume bersama dengan PIHAK PERTAMA sebelum pengecoran
(minimal 50 m3) dilampiri dengan berita acara perhitungan bersama yang akan dipakai
sebagai acuan untuk volume pemesanan readymix dilapangan dan acuan opname
progress pengadaan.

Bertanggung jawab atas selisih volume joint survey dan pengecoran

Membuat shop drawing dan as built drawing (soft copy dan hard copy) (jika ada).

Wajib melakukan perbaikan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung
sejak pemberitahuan tentang kerusakan dan atau cacat tersebut diatas, atas biaya PIHAK
KEDUA.

Berkomitmen memenuhi schedule yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Berkomitmen memenuhi/mendatangkan peralatan dan bahan utama agar schedule tepat
waktu.

Berkomitmen mengadakan tenaga kerja sesuai kebutuhan/percepatan pengadaan.
Berkomitmen kerja lembur/overtime untuk melakukan percepatan pengadaan.
Menggunakan batching plant 1 di JI. Ogan llir dengan jarak 28 km dengan waktu tempuh
sampai di Lokasi proyek kurang lebih 30 menit dan batching plant 2 di JI. Kalidoni dengan
jarak 20 km dengan waktu tempuh sampai di Lokasi proyek kurang lebih 20 menit
Kapasitas Produksi: 50 m3/jam

Jumlah Truck Mixer: 11 unit dengan kapasitas 6-7 m3 per unit

Apabila ada mass concrete, siap menambah jumlah Truck Mixer

Material Pasir: Tanjung Raja
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- Material Semen: Sl Type 1 PCC

- Material Split: Banjarnegara & Lampung

- Jam kerja batching plant mengikuti jam kerja tim proyek
- Kondisi Truck Mixer Baik

- Minimal Order per hari 4 m3

- K3 & Kelengkapannya

- Supervisi K3 & QC

- Alat bantu kerja

- Test material

- Kebersihan Area

- Teknisi/Laborat

- Keamanan

- Proteksi material

- Visit Factory

- Hal - hal yang belum tercantum dalam kontrak mengacu pada Berita Acara Klarifikasi,
gambar & spesifikasi teknis.

B. Tanggung jawab PIHAK PERTAMA :
a. Menyediakan akses
b. Perizinan memasuki kawasan proyek
c. Melakukan pembayaran tepat waktu

PASAL 3
DASAR PELAKSANAAN PENGADAAN

1. Lingkup Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini harus dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini, dan tersurat dalam:

a) Perjanjian ini dengan segala perubahannya dan Amandemennya (apabila ada);

b) Dokumen tender Pengadaan Readymix Concrete pada Proyek Integrated Oncology Building Dr.
Mohammad Hoesin Palembang Departemen Gedung

c) Spesifikasi Teknis/RKS Teknis, Gambar-gambar; Surat Penawaran, Dokumen lainnya seperti:
Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Penjelasan Dokumen fest material lainnya sesuai
dengan yang tercantum dalam Pasal 20 SSU;

d) Semua ketentuan dan syarat-syarat mengenai administrasi, teknik pelaksanaan pengadaan dan
keselamatan kerja yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e) Penjelasan, petunjuk dan peringatan baik tertulis maupun lisan yang selanjutnya menjadi
instruksi tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA atau WAKIL LAPANGAN PIHAK
PERTAMA untuk mencapai maksud dan tujuan yang berlaku; -
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f) Perubahan pelaksanaan Pengadaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan
gambar/lampiran Perjanjian, hanya dapat dilakukan setelah mendapat instruksi atau persetujuan
tertulis dari PIHAK PERTAMA atau WAKIL LAPANGAN PIHAK PERTAMA dan untuk dijadikan
bahan perhitungan pekerjaan tambah kurang sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 SSU.

2. PIHAK KEDUA mengikatkan diri kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengadaan dengan
ketentuan dan spesifikasi teknis yang sama seperti PIHAK PERTAMA terikat kepada PEMBERI
TUGAS untuk pelaksanaan pengadaan tersebut menurut perajanjian ini. Apabila ada perubahan
spesifikasi dalam pemesanan harus dituangkan dalam Amandemen Perjanjian terlebih dahulu
sebelum dikirim ke lapangan;

3. Apabila timbul pertanyaan mengenai penafsiran spesifikasi, pertanyaan tersebut akan diajukan
kepada PIHAK PERTAMA atau WAKIL LAPANGAN PIHAK PERTAMA dan keputusan dari PIHAK
PERTAMA atau WAKIL LAPANGAN PIHAK PERTAMA merupakan keputusan terakhir dan mengikat
PARA PIHAK.

PASAL 4
HARGA SUBKONTRAK PENGADAAN
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51

4.
5.

Di dalam Harga Subkontrak dalam Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan
(2) Perjanjian, sudah termasuk:

PPN 12% (dua belas persen) dan termasuk PPh;

Nilai kalkulasi PPN dihitung sebagai DPP x (11/12) x 12%;

Nilai kalkulasi PPh dihitung dari DPP

Overhead dan Profit PIHAK KEDUA;

Biaya pengiriman on site;

Safety Tools (Alat Pelindung Diri dan lain-lain yang diperlukan);

Segala bentuk pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan retribusi lainnya;

Risiko atas upah minimum, bahan bakar, perubahan peraturan, fluktuasi nilai tukar uang asing,
bentuk biaya-biaya yang timbul akibat pekerjaan ini termasuk biaya keamanan, biaya koordinasi
perjalanan sampai dengan masuk lingkungan proyek;

.. Risiko-risiko lainnya termasuk semua usaha yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan
PEMBERI TUGAS dan PIHAK PERTAMA untuk Keselamatan & Kesehatan kerja dan untuk
memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

j. Semua risiko baik mengenai salah hitung terhadap harga satuan maupun Harga Subkontrak
Pengadaan yang diajukan dan biaya-biaya lain yang tak terduga yang diakibatkan oleh PIHAK
KEDUA adalah tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga.

Di dalam Harga Subkontrak Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2)
Perjanijian ini, beban biaya yang timbul akibat bunga Diskonfo SCF ditanggung Pihak Kedua.

S@e "o a0 ow

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Harga Subkontrak tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
a. Tidak ada uang muka
b. BASTB (Berita Acara Serah Terima Barang) dan BAP (Berita Acara Pembayaran) akan
dilakukan berdasarkan readymix concrete terkirim dan terpasang sesuai surat jalan dan/atau
berita acara joint survey
c. Pengukuran progress pekerjaan dihitung berdasarkan pengukuran kemajuan pekerjaan dihitung
berdasarkan aktual surat jalan dan/atau berita acara joint survey yang dibuktikan dengan Berita
Acara Serah Terima Barang yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
Pembayaran dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan Supply
Chain Financing (SCF) dengan usance 180 hari dan diproses setelah tagihan diterima dengan
lengkap dan benar oleh bagian keuangan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 60 hari. Bunga
diskonto akibat SCF ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Biaya diskonto 180 hari yang diakibatkan oleh
pembayaran SCF menjadi beban PIHAK KEDUA;
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3. Penerbitan SCF dilakukan parsial setiap penagihan, bukan dilakukan didepan atau berdasarkan nilai
kontrak;

4. Detail dokumen tagihan harus diterima dengan lengkap dan benar oleh bagian keuangan proyek
PIHAK PERTAMA yang meliputi:

a. Invoice/Kwitansi, 2 (dua) set 1 (satu) asli dan 1 (satu) Salinan.;

b: Faktur pajak 1 (satu) set (Faktur Pajak diterbitkan setelah Berita Acara Pembayaran
ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA), 1 (satu) asli dan 1 (satu) Salinan.;

c. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang sudah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA (Penandatangan Perjanjian), rangkap 2 (dua) 7 (satu) asli dan 1 (satu) Salinan;

d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang sudah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA (PROJECT MANAGER / PROJECT DIRECTOR atau WAKIL LAPANGAN
PIHAK PERTAMA), rangkap 2 (dua);

e. Surat Jalan Asli;

f. Salinan Perjanjian (lengkap) yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebanyak 1 (satu) set;

g. Salinan Amandemen Perjanjian sebanyak 1 (satu) set (Apabila ada).

5. Penyelesaian berkas tagihan dilakukan dengan tahapan sebagi berikut:

a. PIHAK KEDUA menyerahkan berkas Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) serta Berita
Acara Pembayaran dengan lengkap dan benar ke pihak proyek yang bersangkutan untuk
diperiksa, disetujui dan ditandatangani oleh PROJECT MANAGER dan diproses tidak lebih dari
7 (tujuh) hari kalender sejak dokumen diterima;

b. PIHAK KEDUA menyerahkan berkas sebagaimana dimaksud huruf (a) ke PIHAK PERTAMA di
Kantor Departemen Supply Chain Management untuk disetujui dan ditandatangani oleh General
Manager serta diserahkan kembali ke PIHAK KEDUA.

c. Kelengkapan dokumen tagihan diterima PIHAK PERTAMA paling lambat pertanggal 24 setiap
bulannya

6. Untuk penandatanganan dokumen tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) Perjanjian
ini harus dan atas nama Penandatangan Subkontrak;

7. Pada setiap Berita Acara Pembayaran (BAP) harus sudah diperhitungkan atau dikurangi dengan
pajak-pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan potongan lainnya;

8. Bukti SSP PPN harus diberikan PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA maksimal 30 (tiga puluh) hari
setelah faktur pajak diterbitkan dengan catatan berkas tagihan masuk ke bagian keuangan PIHAK
PERTAMA paling lambat pertanggal 24 setiap bulannya

9. Pada saat menyampaikan Tagihan Akhir, PIHAK KEDUA harus menyampaikan pernyataan
Pembebasan dari kewajiban yang memastikan bahwa total Tagihan Akhir merupakan penyelesaian
secara penuh dan final atas seluruh uang yang menjadi hak PIHAK KEDUA berdasarkan atau dalam
kaitannya dengan Subkontrak. pembebasan dari kewajiban dapat menyatakan bahwa akan berlaku
efektif ketika PIHAK KEDUA menerima Jaminan Pelaksanaan dan sisa pembayaran. dalam mana
pembebasan akan efektif pada tanggal tersebut.
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10. Pembayaran atas tagihan akan dilakukan melalui:

Nama Bank
Nomor Account
Nama Account

Nama Bank
Nomor Account
Nama Account

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN

1. Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini adalah
170 (Seratus tujuh puluh) hari kalender yaitu dimulai tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni
2025.

2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian
ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali:

a. Apabila ada persetujuan tertulis dari PROJECT MANAGER sebagai wakil dari PIHAK
PERTAMA;
b. Adanya “Keadaan Kahar" (Force Majeure) seperti diatur dalam Pasal 14 SSU.

3. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan jadwal pengiriman barang secara bulanan atau mingguan
dan melakukan konfirmasi pengiriman kepada PIHAK KEDUA 1x24 jam sebelum pengiriman ke
lokasi proyek

4. Pengadaan harus sudah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dan Jangka Waktu
Pelaksanaan Pengadaan tersebut dan sudah memperhitungkan hari-hari libur, pengaruh faktor hujan
serta cuaca yang tidak baik, mobilisasi dan demobilisasi, transportasi, fabrikasi (apabila ada), dan
izin-izin yang berkenaan dengan Pengadaan tersebut.

PASAL 7
GARANSI PRODUK (CACAT MUTU)

PIHAK KEDUA menyampaikan Jaminan tertulis (Garansi penuh) yang dikeluarkan untuk PIHAK
PERTAMA berdasarkan standard uji pabrikannya, yang menjamin bahwa barang tersebut tidak rusak
atau cacat, dan berjanji untuk memperbaiki atau mengganti barang yang diberi jika terjadi kerusakan
pada barang atau barang tidak berfungsi, dalam jangka waktu tertentu (form terlampir).

Dengan garansi penuh, PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab untuk memperbaiki atau
mengganti produk yang cacat selama masa garansi. Jika produk rusak atau cacat, PIHAK KEDUA
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berkewajiban untuk memperbaiki atau menggantinya dengan produk baru, dalam waktu yang wajar.

Jaminan mutu berdasarkan Compressive Strenght test 28 days accepted. Apabila ada hasil uji kuat tekan
dibawah mutu rencana maka akan dilakukan non destructive test, dan apabila non destructive test belum
memenuhi persyaratan maka akan dilakukan penguijian destructive test

PASAL 8
UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA

Untuk melaksanakan pengadaan ini PIHAK KEDUA tidak memperoleh pembayaran uang muka dari
PIHAK PERTAMA.
PASAL 9
JAMINAN PELAKSANAAN PENGADAAN

Untuk melaksanakan pengadaan ini PIHAK KEDUA tidak menggunakan jaminan pengadaan dari PIHAK
PERTAMA.
PASAL 10
PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antar PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian
ini dilakukan secara tertulis baik melalui surat, email, atau media elektronik lainnya yang sah dan
dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis. Surat
menyurat dapat juga oleh PIHAK PERTAMA atau wakilnya di lapangan kepada PIHAK KEDUA di
proyek dengan nilai bobot kekuatan hukum yang sama;

2. Semua pemberitahuan dan korespondensi antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan ini harus tertulis dan ditujukan ke masing-masing pihak dengan alamat sebagai berikut:
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1.

PASAL 11
PENUTUP

Hal ~ hal yang belum diatur dan apabila ada perubahan-perubahan dalam Perjanijian ini akan diatur

kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam bentuk perjanjian

tambahan (Amandemen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan

dari Perjanjian ini;

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan berakhir

setelah PARA PIHAK menyelesaikan kewajiban masing-masing dan dibuat dalam rangkap 2 (dua)

bermeterai cukup untuk masing-masing Pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama;

a. 1 (satu) bermeterai, stempel, dan tanda tangan asli dari PIHAK PERTAMA distribusi untuk
PIHAK KEDUA;

b. 1 (satu) bermeterai, stempel, dan tanda tangan asli dari PIHAK KEDUA distribusi untuk PIHAK
PERTAMA.

Menyetuijui
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
PT VARIA USAHA BETON PT ADHI KARYA (Persero) Thk
Departemen Supply,Chain Management
\ (W
Zulhamri Piliang Mocharhad \Yusuf
4#! Direktur 3¢ =_ k General Manager
Va
Mengetahui

PT ADHI KARYA (Persero) Thk
Departemen Gedung

KA

Bagus Prima Anugerah

General Manager
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