
 
 

Tanggal Tuesday, 17 
December 2024 Berlaku sampai dengan : 16 January 2025 Revisi 4 

No 2085 / PS.01.01 / 13400 / 12.2024 Sales M. ZAMRONI R. 
Lampiran  No. HP 081252991178 
Perihal Kesepakatan Harga INTEGRATED ONCOLOGY BUILDING RSUP DR. M. HOESIN Paraf  

 
Kepada Yth : Detail Pengiriman (Ship to Customer) 

PT. ADHI KARYA Nama Proyek : INTEGRATED ONCOLOGY BUILDING RSUP 
DR. M. HOESIN 

Jl. MT Haryono No. 27, Jakarta Lokasi Pengiriman : FRANCO 
Up. IBU GABY Pengawas Lapangan : 
Telp. 085210499844 Jarak Tempuh (PP) : 40 Km 
Email. 

 
Dengan hormat, 
Bersama ini kami sampaikan penawaran harga pengadaan dan pengiriman sebagai berikut : 

 

NO URAIAN SLUMP VOLUME SAT HARGA TOTAL 
1 K-225 12 +/- 2 36.01 M3 1,264,000.00 45,516,640.00 
2 FC 30 12 +/- 2 13,980.58 M3 1,354,000.00 18,929,705,320.00 
3 FC 30 18 +/- 2 7,229.43 M3 1,414,000.00 10,222,414,020.00 
4 FC 35 12 +/- 2 1,382.83 M3 1,429,000.00 1,976,064,070.00 
5 FC 35 18 +/- 2 277.46 M3 1,489,000.00 413,137,940.00 
6 K-400  12 +/- 2 707.60 M3 1,372,000.00 970,827,200.00 
7 FC 45 12 +/- 2 1,690.02 M3 1,565,000.00 2,644,881,300.00 
8 FC 30 14 +/- 2 Rate Only M3 1,379,000.00  
9 FC 35  14 +/-2 Rate Only M3 1,454,000.00  
10 FC 41.5 12 +/- 2 Rate Only M3 1,485,000.00  

 Sub Total 25,303.93 M3  35,202,546,490.00
 

KESEPAKATAN HARGA 
1 K-225 12 +/- 2  M3   

2 FC 30 12 +/- 2  M3   

3 FC 30 18 +/- 2  M3   

4 FC 35 12 +/- 2  M3   

5 FC 35 18 +/- 2  M3   

6 K-400  12 +/- 2  M3   

7 FC 45 12 +/- 2  M3   

8 FC 30 14 +/- 2  M3   

9 FC 35  14 +/-2  M3   

10 FC 41.5 12 +/- 2  M3   

 Sub Total     

Harga Tersebut Belum Termasuk PPN 
(Sesuai Peraturan Pemerintah, mulai Tanggal 1 Bulan April Tahun 2022 PPN menjadi 11%) 

 
Product Unggulan PT. Varia Usaha Beton 

No Jenis Produk Fungsi dan Kegunaan 
1 Paving Block Paving Beton Dengan Cetak Press Hidrolik ( 1 M2 = 43 EA ) 
2 BM+ Beton Dalam Kemasan @50Kg, Dengan Mutu dan Spek Sesuai Standart 
3 Flash Concrete Beton Dengan Teknologi Terbaru Mampu Mencapai Kuat Tekan Rencana Dalam Hitungan Jam 
4 Beton Porous Beton Dengan Teknologi Terbaru Memiliki Porositas Yang Baik Untuk Resapan Tanah 

5 Paving Porous Paving Beton Dengan Teknologi Terbaru Memiliki Porositas Yang Baik Untuk Resapan Tanah 

6 Beton SCC Pengecoran Beton Flow Untuk Mempermudah Pengerjaan Yang Mempunyai Pembesian Yang Rapat 

7 Agregat Halus Pasir Dengan Spek Laboratorium Beton Dengan Harga Terbaik 

8 Agregat Kasar Batu Pecah Dengan Spek Laboratorium Beton Dengan Harga Terbaik 

9 Precast Beton Pracetak Untuk Kebutuhan Saluran, Dinding Panel, Slab dan Lain-lain. 

10 Tiang Pancang Beton Pracetak Untuk Kebutuhan Pondasi dan Jasa Pemancangan 

11 Jasa Pompa Menyediakan sewa Concrete Pump Standart, Longboom dan Super Longboom 

12 Jasa Pancang Menyediakan jasa pemancangan menggunakan alat HSPD 

13 Jasa Pasang Menyediakan jasa pemasangan untuk Semua Produk Precast 
Kami Masih Mempunyai Produk Unggulan Lain Yang Bisa Kami Berikan Kepada Pelanggan 

Untuk Info Lebih Lanjut Silahkan Menghubungi Sales & Beton Contact Center Kami di Official Call & Whatsapp : 0811 3521 964 



 
 

Syarat Penjualan dan Pengiriman 
 

1 Harga Belum termasuk PPN 11 % 
2 Harga adalah Khusus pengiriman dari Plant… .............................................. PT. VUB. 
3 Setiap Kenaikan Slump 2 cm, dikenakan biaya tambahan Rp. 30,000.00/M3. 
4 Perubahan aggregate size dikenakan biaya tambahan Rp. 30,000.00/M3. 

5 Harga diatas sewaktu-waktu bisa berubah bila ada kenaikan BBM, Tarif Dasar Listrik, Semen dan adanya kebijakan dibidang moneter dari 
pemerintah (Devaluasi). 

6 Harga akan berubah bila tujuan pengiriman mengalami perubahan. 
7 Apabila terjadi perubahan pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi jenis, maka harga barang tidak berlaku lagi. 
8 Metode pembayaran : TUNAI 
9 PT. Varia Usaha Beton, akan menerbitkan Performa Invoice sebelum pelanggan melakukan pembayaran. 
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Pembayaran dianggap sah dan diterima apabila dibayarkan melalui Rekening a/n PT.Varia Usaha Beton : 
- Bank Mandiri Gateway Sidoarjo Jatim : 141.003.000000.4 atau 
- Bank Mandiri Kepodang Semarang Jateng : 135.000.497463.8 atau 
- Bank BCA Pepelegi Sidoarjo Jatim : 465.012345.5 atau 
- Bank BNI Graha Pangeran Surabaya 1155991155 

11 Bukti pembayaran atau Transfer wajib diinformasikan ke PT. VARIA USAHA BETON sebagai bukti yang sah. 
 PT Varia Usaha Beton tidak bertanggungjawab atas segala transaksi yang dilakukan diluar dari ketentuan yang diatur diatas 

12 Pembayaran yang diterima tanpa dibebani biaya atau potongan apapun. 

13 Pengiriman barang akan dilakukan sesuai jadwal pengiriman yang disepakati serta setelah transaksi pembayaran selesai dilakukan dan diterima di 
rekening bank PT. Varia Usaha Beton. 

14 Jadwal pengiriman wajib diserahkan kepada PT Varia Usaha Beton paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dimulainya pengiriman. 
 PT. Varia Usaha Beton berhak menolak melakukan pengiriman bila pembayaran belum diterima di rekening bank PT. Varia Usaha Beton. 

15 Faktur pajak diterbitkan setelah pengiriman barang. 

16 Volume Pengiriman per truck < 4 m3, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 400.000,-/m3 (selisih dari 4 m3).Apabila tambahan volume 
pengecoran dari pengecoran di atas 50 m3 minimal 2 m3 

17 Pengiriman beton hanya akan ditujukan ke Alamat Pengiriman Material dan tidak dapat dialihkan ke Proyek lain. 

18 Pihak pembeli diharuskan memeriksa kesesuaian dan kebenaran pesanan untuk semua keterangan yang tercantum di dalam doket/bukti/nota 
pengiriman. 
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PT. Varia Usaha Beton akan melakukan pengiriman ke titik jalan raya terdekat dengan lokasi kerja/pemesanan. Untuk itu Pembeli berkewajiban 
melakukan koordinasi keamanan dan lingkungan selama pengiriman berlangsung. Truk mixer atau pompa beton hanya akan memasuki lokasi 
kerja/pemesanan atas alasan kemudahan pembongkaran sesuai penilaian PT. Varia Usaha Beton dan atas dasar permintaan Pembeli. Dalam hal 
terjadi pembongkaran tersebut, maka resiko maupun akibat yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab Konsumen. 
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Lokasi Pengiriman serta akses jalan menuju lokasi pengiriman sudah harus padat, rata, dan terhindar dari segala bentuk galian PAM,PLN,GAS, 
Kabel listrik yang dapat mengjalangi proses pengiriman, apabila karena hal tersebut terjadi kegagalan pengiriman, maka seluruh kerugian yang 
timbul atas kegagalan pengiriman serta kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab pelanggan. 
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Kecuali ada perjanjian tertulis dengan Teknikal PT. Varia Usaha Beton, pengambilan contoh beton segar untuk pengujian beton segar (slump test) 
dan pembuatan benda uji beton sesuai dengan ketentuan frekuensi sbb : 
- Volume pengecoran < 50 m3 : 1 set (empat benda uji) pertama. 
- Volume pengecoran 51 s/d 100 m3 : 1 set (empat benda uji) kedua. 
- Volume pengecoran 101 s/d 150 m3 : 1 set (empat benda uji) ketiga. 
- Volume pengecoran 151 s/d 200 m3 : 1 set (empat benda uji) keempat. 
- Volume pengecoran > 200 m3 : 1 set (empat benda uji) keempat dst per kelipatan 100 m3. 
Per set benda uji (empat benda uji) akan diuji pada usia 7 hari = 1 benda uji, 28 hari = 2 benda uji dan cadangan = 1 benda uji. 

22 Bila terjadi perubahan frekuensi pengambilan yang disesuaikan dengan spesifikasi proyek sehingga mengakibatkan jumlah benda uji keseluruhan 
menjadi bertambah, maka akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

23 PT. Varia Usaha Beton akan membuatkan benda uji sesuai dengan syarat syarat yang disepakati, apabila pembuatan benda uji dilakukan di area 
proyek maka Pembeli wajib menyediakan lokasi yang memadai (aman) dari gangguan, getaran dan cuaca. 

 Pelanggan bertanggungjawab menyediakan tempat penyimpanan, melakukan pemeliharaa, atas benda uji yang dibuat dilokasi proyek sesuai 
dengan standart teknis yang diwajibkan dalam aturan perbetonan yang berlaku. 

24 Jika terjadi kehilangan sample dan cetakannya di area proyek maka PT. Varia Usaha Beton tidak bertanggung jawab terhadap sample yang hilang 
dan Pembeli dikenakan biaya seharga harga cetakan yang hilang. 

25 Pengujian benda uji beton akan dilakukan di laboratorium beton PT. Varia Usaha Beton sesuai dengan hari pengujian yang disyaratkan tanpa 
dikenakan biaya administrasi pengujian. 

26 PT. Varia Usaha Beton tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan pengiriman yang diakibatkan oleh sesuatu yang diluar kewenangan PT. Varia 
Usaha Beton . 
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PT. Varia Usaha Beton tidak bertanggungjawab terhadap kualitas beton apabila: 
- Terjadi penambahan air di lokasi proyek 
- Terjadi penambahan obat/bahan tambah lain tanpa persetujuan teknis dari PT. Varia Usaha Beton. 
- Terjadi kesalahan pada pelaksanaan pekerjaan termasuk lamanya waktu pelaksanaan yang diluar ketentuan teknis atau standar yang berlaku serta 
kesalahan pada pemeliharaan beton sesuai dengan aturan perbetonan yang diatur diperaturan yang berlaku. 



 
 

28 PT. Varia Usaha Beton tidak bertanggung jawab terhadap volume beton untuk pekerjaan struktur yang berhubungan langsung dengan tanah / 
permukaan tanah (antara lain: pekerjaan Boredpile, sloof, lantai dll). 

29 PT. Varia Usaha Beton tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dan biaya yang diakibatkan oleh terjadinya kecelakaan dan kerusakan 
struktur bangunan dalam lingkungan proyek selama proses pengiriman dan pengecoran beton berlangsung. 

 PT Varia Usaha Beton hanya bertanggungjawab atas volume beton sesuai dengan volume yang dipesan oleh pelanggan dari proses pengiriman 
sampai dengan proses penuangan, setelah proses tuang tanggungjawab volume tertuang bukan tanggungjawab PT Varia Usaha Beton. 

30 Segala bentuk Protes warga sekitar akibat proyek ini menjadi tanggung jawab pelanggan. 
31 Segala bentuk Pungutan/Pajak diluar penawaran atau kontrak menjadi tanggung jawab pelanggan. 
32 Perawatan dan pengetesan benda uji di luar laboratorium PT. VUB menjadi tanggung jawab pembeli. 
33 Persyaratan mutu berdasarkan ketentuan PBI.89/ACI/SNI. 

 Pelanggan bertanggungjawab untuk mematuhi, menjalankan, termasuk menyediakan peralatan yang berkaitan dengan Kerselamatan Kerja. 

34 Jika pembeli menyetujui dengan penawaran harga kami, mohon kesepakatan harga ini di tanda tangani dan distempel perusahaan serta dikirim 
kembali kepada kami sebagai dasar pemesanan barang / Purchase Order (PO), dan atau pelanggan dapat mengirimkan PO Resmi. 

35 Keluhan pelanggan (customer complain) dapat dilayani PT.VUB, apabila disampaikan dalam waktu 24 jam setelah selesai pengiriman 
barang. Dalam hal tersebut pelanggan dapat menghubungi : …………………………………… 

36 Para pihak sepakat bahwa seluruh tagihan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini akan disampaikan secara elektronik. 
(Sesuai UU ITE No. 1 tahun 2024) 

37 Tagihan tersebut dikirimkan melalui alamat email/WA Blast yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan akan dianggap sah serta diterima 
pada saat diterimanya konfirmasi pengiriman dari sistem email/WA blast pihak PT. Varia Usaha Beton. 

 
 
 

DISETUJUI 
PT VARIA USAHA BETON PT. ADHI KARYA 
An. Direksi 

AGENG SETYA P IBU GABY 
General Manager Tanda tangan & Cap Perusahaan 

 



 Nomor  : 0299/MBKM-WEST/XII/2024  Surabaya, 21 Desember 2024 
 Lampiran  : - 
 Perihal  : Penawaran Resmi 

 Kepada Yth. 
 PT Adhi Karya 
 Proyek Integrated Oncology Building Dr. Mohammad Hoesin 
 di tempat 

 Dengan hormat, 
 Sesuai permintaan Bapak/ Ibu, bersama ini kami sampaikan Penawaran Resmi sebagai berikut: 

 No  Produk  Qty  Sat.  Harga Sat.  Sub Total 

 1  Jayamix FC 30 NFA Slump 18±2  7,229.43  m³  1,143,000  8,263,238,490 

 2  Jayamix FC 35 NFA Slump 18±2  277.46  m³  1,165,000  323,240,900 

 3  Jayamix FC 30 NFA Slump 12±2  13,980.58  m³  1,090,000  15,238,832,200 

 4  Jayamix FC 35 NFA Slump 12±2  1,382.83  m³  1,114,000  1,540,472,620 

 5  Jayamix FC 45 NFA Slump 12±2  1,690.02  m³  1,249,000  2,110,834,980 

 6  Jayamix FC 35.7 NFA Slump 12±2  707.60  m³  1,127,000  797,465,200 

 7  Jayamix K-225 NFA Slump 12±2  36.01  m³  985,000  35,469,850 

 Sub Total  28,309,554,240 

 PPN 12%  3,397,146,509 

 Grand Total  31,706,700,749 

 Syarat dan Ketentuan: 
 1.  Harga belum termasuk PPN. 

 Tarif PPN sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. 
 2.  Harga tidak termasuk biaya retensi 5%. 
 3.  Pembayaran SKBDN 180H, swift terbit sebelum kontrak. 

 Surat Jalan MBKM dapat ditandatangani secara digital dan diakui keabsahannya oleh Customer. 
 4.  Konfirmasi pembelian dibuktikan dengan PO. 
 5.  Barang akan diproses H+3 setelah pembayaran atau PO diterima (serta dokumen administrasi lengkap). 
 6.  Harga franco on site. 
 7.  Kenaikan nilai slump dikenakan tambahan harga Rp30.000.-/m³/ 2 cm. (exclude PPN) 
 8.  Untuk penggunaan ukuran agregat screening akan dikenakan biaya tambahan Rp30.000/m³. (exclude PPN) 
 9.  Pengiriman kurang dari 10 m³ per hari atau kebutuhan khusus dibawah 6 - 6,5 m³ maka akan dikenakan biaya 

 tambahan mobilisasi sebagai berikut (exclude PPN): 
 - Vol 5 m³ Rp200,000/ pengiriman 
 - Vol 4 m³ Rp320,000/ pengiriman 
 - Vol 3 m³ Rp450,000/ pengiriman 
 - Vol 2 m³ Rp500,000/ pengiriman 
 Tambahan biaya tidak berlaku untuk volume tambahan dari total volume yang telah terkirim dalam 1 (satu) lot 
 pengiriman 

 10.  Jadwal order mingguan yang dikirim secara reguler dari pelanggan adalah wajib untuk kelancaran pengiriman dan 
 persiapan bersama. 

 11.  Khusus permintaan/ order pengecoran pada Hari Minggu dan atau Hari Libur Nasional, volume order adalah 
 minimum = 100 m³ 

 12.  Harga sewaktu – waktu dapat berubah apabila terjadi kenaikan harga Bahan Baku (Material) dan atau Bahan Baku 
 Penolong Lainnya. 



 13.  Bila tidak ada ketentuan lain, pembuatan benda uji akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
 - Truk mixer ke-1 = 1 set 
 - Truk mixer ke-2 sampai dengan ke-5 = 1 set 
 - Truk mixer ke-6 sampai dengan ke-10 = 1 set 
 - Selanjutnya setiap kelipatan 10 truk mixer = 1 set 
 Setiap 1 set = 6 benda uji (silinder mold) untuk di-test pada umur 7, 14, dan 28 hari. 

 14.  Biaya test benda uji (7,14, 28 hari) di luar laboratorium PT SCG Readymix Indonesia, dibebankan kepada pelanggan. 
 15.  Harga tidak termasuk retribusi, keamanan, koordinasi lalu lintas dan lain-lain. 
 16.  Masa berlaku penawaran harga adalah 7 Hari sejak tanggal penawaran 
 17.  Harga mengikat keseluruhan. Apabila quantity kurang dari penawaran maka harga di atas tidak berlaku 
 18.  Harap diberi catatan terkait pembayaran, jangka waktu pelaksanaan, kontak PIC Lapangan, dan administrasi 

 penagihan dalam Purchase Order. 
 19.  Harga dapat berubah sewaktu-waktu. 
 20.  Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan. 
 21.  Pembayaran transfer ke:* 

 Mitra Bangun Konstruksi Megah, PT 
 No. Rekening BCA 829.278.7676 
 No. Rekening Mandiri 142-00-2157931-2 
 No. Rekening BTPN 00393003091 
 *Pembayaran dianggap sah jika telah terkonfirmasi dari Finance MBKM 

 Menyetujui  Hormat Kami  , 

 (........................) 
 Rendy Augusta 

 TTD(......................... 






